
数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工

管路土工 ガスのみ

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 444.0 ｍ 406.0+38.0=444.0

舗装版直接掘削積込 機労 144.0 m2 133.0+11.4=144.4

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.3km 機労 7.0 m3 6.65+0.57=7.22

As廃材処理費 廃 17.0 t 15.64+1.34=16.98

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 137.0 m3 128.88+7.98=136.86

発生土運搬費 4t L=6.7km 機労 164.0 m3 154.66+9.58=164.24

残土処分費 廃 164.0 m3 同上

管路埋戻費 機労 103.0 m3 93.4+5.09=102.98

購入土 山砂 材 103.0 m3 同上

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 144.0 m2 133.0+11.4=144.4

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 144.0 m2 同上

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 144.0 m2 同上

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 409.0 ｍ 400.0+9.2=409.2

舗装版直接掘削積込 機労 436.0 m2 430.0+5.52=435.52

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.3km 機労 19.0 m3 18.9+0.22=19.12

As廃材処理 廃 45.0 t 44.42+0.52=44.94

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 436.0 m2 430.0+5.52=435.52

表層工 ⑫密粒度 t=50 機労材 436.0 m2 同上

ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ水道管布設工 ガス・水道各0.5式計上

管路土工

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 90.0 ｍ 84.0+6.0=90.0

舗装版直接掘削積込 機労 30.0 m2 28.0+1.80=29.8

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.3km 機労 1.0 m3 1.4+0.09=1.49

As廃材処理費 廃 4.0 t 3.3+0.21=3.51

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 27.0 m3 25.76+1.26=27.02

発生土運搬費 4t L=6.7km 機労 32.0 m3 30.91+1.51=32.42

残土処分費 廃 32.0 m3 同上

管路埋戻費 機労 19.0 m3 18.46+0.80=19.26

購入土 山砂 材 19.0 m3 同上

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 30.0 m2 28.0+1.8=29.8

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 30.0 m2 同上

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 30.0 m2 同上

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 80.0 ｍ 80.0+9.2=89.2

舗装版直接掘削積込 機労 92.0 m2 86.0+5.52=91.52

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.3km 機労 4.0 m3 3.78+0.22=4.0

As廃材処理 廃 9.0 t 8.88+0.52=9.4

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 92.0 m2 86.0+5.52=91.52

表層工 ⑫密粒度 t=50 機労材 92.0 m2 同上

ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工

管布設工

【資材費φ100路線】

PE管 φ100 材 200.0 ｍ 200.0

EF-S φ100 材 40.0 個 40.0

EF-45L φ100 材 2.0 個 2.0

EF-C φ100 材 1.0 個 1.0

EF-P付CAP φ100 材 1.0 個 1.0

【労務費φ100路線】

PE管布設工 φ100 労 200.0 ｍ 200.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 43.0 箇所 EF-S 40個 + EF-45L 2個 + ﾊﾟｰｼﾞCAP 1個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口 EF-C 1.0

【資材費φ50路線】

PE管 φ50 材 40.0 ｍ 40.0

EF-S φ50 材 8.0 個 8.0

EF-P付CAP φ50 材 1.0 個 1.0

水取器 φ50 機労材 1.0 個 1.0

【資材費φ50路線】

PE管布設工 φ50 労 40.0 ｍ 40.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 8.0 箇所 EF-S 8個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 口 ﾊﾟｰｼﾞCAP 1個

ｶﾞｽ水道管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工

管接続工

【№1接続工φ100路線】

取出分岐工 150×50 CIP×PE 機労材 1.0 箇所

取出分岐工 100×50 CIP×PE 機労材 1.0 箇所

PE管 φ50 材 1.0 ｍ

ｶﾞｽ遮断工 φ100 CIP 機労材 2.0 箇所

管帽 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 2.0 個

PC-P φ50 材 2.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 1.0 個

継ぎ輪 φ100 材 1.0 個

EF-45L φ100 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 2.0 箇所 EF-45L 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 1.0 口

鋳鉄管切断 φ100 機労 2.0 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 CIP 機労 2.0 口

鋼管継手工 φ50 機労 2.0 口

【№2接続工φ100路線】

EF-RT φ100×φ75 材 1.0 個

EF-RS φ75×φ50 材 1.0 個

EF-C φ50 材 1.0 個

EF-L φ50 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 箇所 EF-RT 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 1.0 箇所 EF-RS 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 2.0 箇所 EF-L 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 口 EF-C 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 3.0 口

PE管 φ50 材 0.5 ｍ

PE管布設工 φ50 労 0.5 ｍ

ｶﾞｽ遮断工 φ50 PE(ｽｸｲｽﾞ) 機労 2.0 箇所

PC-P φ50 材 1.0 個

鋼管継手工 φ50 機労 1.0 口

【№4接続工φ100路線】

PE-GMⅡ φ100 材 1.0 個

継ぎ輪 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

EF-45L φ100 材 2.0 個

PE管 φ100 材 1.0 ｍ

ｶﾞｽ遮断工 φ100 PE(ｽｸｲｽﾞ) 機労材 1.0 箇所

ｶﾞｽ遮断工 φ100 CIP 機労材 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 1.0 口

鋳鉄管切断 φ100 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 2.0 箇所

PE管布設工 φ100 労 1.0 ｍ

管帽 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 CIP 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 口

【№3-1接続工φ50路線】

取出分岐工 100×50 CIP×PE 機労材 1.0 箇所

EF-45L φ50 材 2.0 個

PE管 φ50 材 0.5 ｍ

EF-RT φ100×φ75 材 1.0 個

EF-RS φ75×50 材 1.0 個

EF-C φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 1.0 箇所 EF-RT 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 1.0 箇所 EF-RS 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 2.0 箇所 EF-45L 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 口 EF-C 1.0

PE管布設工 φ50 労 0.5 ｍ

【№3-2接続工φ50路線】

EF-S φ50 材 1.0 個

PE管 φ50 材 0.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 1.0 箇所 EF-S 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 3.0 口

ｶﾞｽ遮断工 φ50 PE(ｽｸｲｽﾞ) 機労 2.0 箇所

PE管布設工 φ50 労 0.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ50 機労 1.0 ｍ

PC-P φ50 材 1.0 個

鋼管継手工 φ50 機労 1.0 口

【№5接続工φ50路線】

EF-T φ50×φ50 材 1.0 個

EF-S φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 2.0 箇所 EF-T 1.0 + EF-S 1.0

ｶﾞｽ遮断工 φ50 PE(ｽｸｲｽﾞ) 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 3.0 口

ｶﾞｽ水道管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工

管布設工

【資材費】

HPPE管 φ50 材 40.0 ｍ 40.0

WEF-S φ50 材 8.0 個 8.0

P管帽 φ50 材 1.0 個 1.0

制水弁設置工 φ50 機労材 1.0 基

【労務費】

HPPE管布設工 φ50 労 40.0 ｍ 40.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 8.0 箇所 WEF-S 8個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 口 P管帽 1

ｶﾞｽ水道管布設工事

水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工

管接続工

【№3接続工】

取出分岐工 φ75×φ50 WEF 機労材 1.0 箇所

防錆コア φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 1.0 口

WEF-S φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 1.0 箇所 WEF-S 1.0

HPPE単管 φ50 材 0.5 ｍ

HPPE管布設工 φ50 機労 0.5 ｍ

【№5接続工】

WEF-T φ50 材 1.0 個

WEF-S φ50 材 1.0 個

止水(ｽｸｲｽﾞ） φ50 機労 1.0 箇所

補修用ｿｹｯﾄ φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所 WEF-T 1.0 + WEF-S 1.0 + 補修用

HPPE単管 φ50 材 1.0 ｍ

HPPE管布設工 φ50 機労 1.0 ｍ

ｶﾞｽ水道管布設工事

水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス水道管布設工（ガス供給管）

供給管切替工

【取出分岐工】

EF-ST φ50×φ30 機労材 10.0 箇所

【供給管】

PEP φ30 労材 28.0 ｍ

PE管布設工 φ30 労 28.0 ｍ

【供給管切替工】

EF-S φ30 材 10.0 個

EF-RS φ30×φ25 材 1.0 個

PCMG-TSY φ30×φ25 材 9.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 機労 11.0 箇所 EF-S 10.0 + EF-RS 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 ﾒｶﾆｶﾙ 労 9.0 箇所 PCMG-TSY 9.0

【明示工】

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 5.0 個

明示杭 ｶﾞｽ用 材 4.0 個

【既設閉塞工】

LA-AP φ25 材 9.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 9.0 個

EF-C φ30 材 1.0 個

鋼管継手工 φ25 労 18.0 口 LA-AP 9.0 + 白継手ｷｬｯﾌﾟ 9.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 機労 1.0 箇所

ガス水道管布設工事

ガス水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス水道管布設工（ガス供給管）

供給管切替工

【取出分岐工】

取出分岐工 φ50×φ20 機労材 2.0 箇所

【供給管】

PWP φ20 労材 5.0 ｍ

【止水栓取付工】

止水栓（甲） φ20 労材 2.0 個

【明示工】

表示ﾋﾟﾝ 水道用 材 2.0 個

明示杭 水道用 材 個

【既設閉塞工】

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ20 材 2.0 個

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ13 材 0.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 ﾒｶﾆｶﾙ 労 2.0 口 閉栓ｷｬｯﾌﾟ 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ13 ﾒｶﾆｶﾙ 労 0.0 口

ガス水道管布設工事

ガス水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工

交通誘導員B 労 58.0 人日 G46+6人 + W6人

準備費

舗装版切断 機労 8.0 ｍ 8.00

舗装版直接掘削積込 機労 4.0 m2 4.00

As殻運搬 4t L=4.2km 機労 0.2 m3 0.20

As廃材処理費 廃 0.5 t 0.48

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 5.0 m3 4.60

発生土運搬費 4t L=5.7km 機労 2.0 m3 1.99

残土処分費 廃 2.0 m3 同上

管路埋戻費 発生土 機労 3.0 m3 3.53

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 4.0 m2 4.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 4.0 m2 同上

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 4.0 m2 同上

技術管理費

気密試験工 機労材 0.2 日

機労材 0.04 日

灯外内管気密試験 機労材 10.0 軒

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式

水圧試験工

試掘工

仮設工

ｶﾞｽ水道管布設工事

共通仮設費


