

令和4年度	ガ	ス	水	道	管	布	設	替	工	事	単	抜	実	施	設	計	書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ガ ス 水 道 第 8 号		工事日数		180		日間		着手 竣工	
実 施 設 計 額		一金		_____ 円		小千谷市 稗生 地内			
変 更 設 計 額		一金		_____ 円					
実 施 請 負 額		一金		_____ 円					
変 更 請 負 額		一金		_____ 円					
実 施		ガス管布設替工 PEP φ 100mm		L=200.0m		変 更		設 計 概 要	
設 計 概 要		ガス管布設工 PEP φ 50mm		L=40.0m					
		水道管布設工 HPPE φ 50mm		L=40.0m					
		供給管切替工		N=10箇所					
		給水管切替工		N=10箇所					

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]