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数量計算書

数量 単位

機械掘削工（バックホウ） 機・労 236.9 ｍ3

機械投入埋戻工（改良土） 機・労 52.0 ｍ3

砂基礎工（人力） 機・労 115.7 ｍ3

購入土（砂基礎-改良土） 機・労 154.2 ｍ3

発生土運搬工(4t級,2t級)  L=4.1km 機・労 271.1 ｍ3

残土処分費 処分費 271.1 ｍ3

-

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 VU (+据付工) 機・労・材 152.0 m 下水本管φ200　施工延長

-

管明示工(テープ工) 機・労・材 152.0 ｍ

管標識工(シート工) 機・労・材 152.0 ｍ

軽量鋼矢板土留‐建込・引抜 H=2.0m 機・労 318.4 m

軽量鋼矢板土留‐建込・引抜 H=2.5m 機・労 3.6 m

矢板賃料 (H=2.0m) 賃料 1.0 式

ポンプ運転工(開削水替) 機・労 19.0 日

ポンプ据付・撤去工 機・労 1.0 現場

-

【組立１号マンホール】

組立マンホール設置工
１号MH 深3m以下
 ※鉄蓋設置含む

機・労・材 5.0 箇所

マンホール底部工 機・労・材 1.0 式
・砕石(材料のみ (t=20cm)
・ｺﾝｸﾘｰﾄ(tavg=0.17)
・ﾓﾙﾀﾙ上塗り工

V=0.2m3
V=0.2m3
A=0.6m2

組立１号マンホール材料費 材 1.0 式

・マンホール蓋　受枠共 T-25 　φ600
・RC１号マンホール１種　底版
・RC１号マンホール１種　管取付壁 H1200 φ900
・RC１号マンホール１種　斜壁 H300 φ600-900
・RC組立マンホール調整金具 (調整高さ～25mmまで)
・調整リングφ600   H=50

N=1個
N=1個
N=1個
N=1個
N=1組
N=1個

可とう性マンホール継手φ200 材 1.0 個

マンホール削孔及び補修φ75 材 1.0 式
・マンホール現場削孔費１号(Ⅰ種)   φ75　t=100
・削孔箇所補修

N=1箇所
V=0.01m3

埋設標識工

組立マンホール工

管路土留工

開削水替工

マンホール工

名　　　称

下水道工

管路土工

管渠工(自然流下)

管布設工

区分
計　算　式

実施設計



数量計算書

数量 単位
名　　　称

下水道工

区分
計　算　式

実施設計

-

デザインマンホール蓋(公共桝)
※受枠共 材 21.0 組

ます設置工(塩ビ)
※蓋設置含 機・労・材 21.0 箇所

ます基礎工 機・労・材 21.0 箇所

-

取付管及び支管取付工 機・労・材 21.0 箇所 取付管φ150　施工延長（N=21軒）

管明示工(テープ工) 機・労・材 83.5 m

管標識工(シート工) 機・労・材 83.5 m

  既設舗装版切断 機・労 47.0 m

　舗装版破砕直接掘削積込 機・労 20.3 m2

　上記廃材運搬費 L=5.6km 機・労 0.9 m3

　AS殻処分費 処分費 2.0 ｔ

路盤工(歩道部)　ARC-40(RC混合) t=16cm 機・労・材 14.4 m2

下層路盤工(位置指定) ARC-40(RC混合) t=15cm 機・労・材 0.0 m2

路盤工(乗入部) M-40 t=25cm 機・労・材 5.9 m2

上層路盤工(位置指定) M-40 t=12cm 機・労・材 0.0 m2

仮舗装工    ②As t=5cm 機・労・材 5.9 m2

仮舗装工    ②As t=3cm 機・労・材 14.4 m2

舗装版切断 機・労 22.8 m2

舗装版破砕直接掘削積込 機・労 51.0 m2

廃材運搬費 L=5.6km 機・労 28.1 m2

AS殻処分費 処分費 66.0 m2

不陸整正工（補充材なし） 機・労 51.0 m2

本舗装工(乗入部)   ⑨As t=5cm 機・労・材 9.0 m2

本舗装工(位置指定)   ⑫As t=5cm 機・労・材 0.0 m2

本舗装工(歩道部)   ⑮As t=4cm 機・労・材 42.0 m2

交通誘導員B 21.0 人日

仮設材運搬 11.2 t

交通管理工

運搬費

取付管及びます工

ます設置工

取付管布設工

付帯工(道路本復旧工)

付帯工(構造物取り壊し工)

付帯工(道路仮復旧工)



数量計算書

数量 単位
名　　　称

下水道工

区分
計　算　式

実施設計

積込・取卸し 5.6 t



工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 数 量

管路計算表より 1号マンホール設置部 N=5 (市道乗入部:N=1/位置指定道路:N=4)

土工費 [掘削～仮復旧] MH部土工計算表より

As 39.800 (1.80*4)*1 7.200 47.000

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 47.0

As 17.100 (1.80*1.80)*1 3.240 20.340

舗装版掘削工 t=10cm以下 m2 20.3

208.270 {(1.80*1.87*1.80)*1}+{(1.80*1.575*1.80)*4} 28.610 236.880

機械掘削工 0.28BH m3 236.9

改良土 38.030 掘削土量-MH体積-舗装体積 13.997 52.027

機械埋戻工 0.28BH m3 52.0

69.369

購入土 改良土 m3 69.4

改良土 105.940 9.711 115.651

砂基礎工 人力施工 m3 115.7

154.201

購入土 改良土 m3 154.2

ARC-40（RC) 14.400 14.400

路盤工(歩道部) t=16cm m2 14.4

ARC-40（RC)

下層路盤工 t=15cm m2

M-40 2.700 (1.80*1.80)*1 3.240 5.940

路盤工(乗入部) t=25cm m2 5.9

M-40

上層路盤工 t=12cm m2

②粗粒度As(20) 2.700 (1.80*1.80)*1 3.240 5.940

仮表層工 t=5cm m2 5.9

②粗粒度As(20) 14.400 14.400

仮表層工 t=3cm m2 14.4

0.28BH積込み 249.970 28.61*1.2 21.113 271.083

残土処理工 4t車 L=6.6km m3 271.1

0.28BH積込み 0.700 (1.80*1.80*0.04)*1 0.162 0.862

残As処理工 4t車 L=6.7km m3 0.9

1.600 0.130*2.35 0.381 1.981

廃材処理費 Asｶﾞﾗ t 2.0

土工費計算書

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

52.027*1.2/0.9

115.651*1.2/0.9



工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 数 量

土工費計算書

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

2.0ｍ以下 304.000 MH部施工延長*2*4箇所 14.400 318.400

軽量鋼矢板土留 建込・引抜き ｍ 318.4

2.5ｍ以下 MH部施工延長*2*1箇所 3.600 3.600

軽量鋼矢板土留 建込・引抜き ｍ 3.6

土留賃料 式 1.0

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 日 19.0

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去工 現場 1.0



工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

計算表より

舗装費 [本復旧]

As 22.800 22.800

舗装版切断工 t=15cm以下 ｍ 22.8

As 51.000 51.000

舗装版掘削工 t=10cm以下 m2 51.0

51.000 51.000

不陸整正工 補充材なし m2 51.0

⑨密粒度As 9.000 9.000

本復旧工(市道乗入部) t=5cm m2 9.0

⑫密粒度As

本復旧工(位置指定道路) t=5cm m2

⑮開粒度As 42.000 42.000

本復旧工(歩道部) t=4cm m2 42.0

0.28BH積込み 28.100 28.100

残As処理工 4t車 L=5.6km m3 28.1

66.000 66.000

廃材処理費 Asｶﾞﾗ t 66.0

舗装本復旧費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第1号設計書 (1/1)

工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

仮設材運搬費(往復) L=10kmまで t 11.2

積込み取り卸し費 t 5.6

軽量鋼矢板重量

ｾｯﾄ長 L=20.0m 20.0/0.25*2＝160

矢板枚数 H2.0 枚 160.0

ｾｯﾄ長 L=3.6m 3.6/0.25*2＝28.8

H2.5 枚 28.0

(160*2.0*0.0148)+(28*2.0*0.0148)＝5.560 5.560

矢板重量 t 5.6

積上げ運搬費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



管路土工（GW下水同時施工路線）

区間：管渠

管下 管上 砂基礎厚 下層 上層 As Σ 掘削高 埋戻高 平均掘削深 平均埋戻厚  掘削断面積  埋戻断面積  砂基礎断面積 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎 改良土

224.9 101.4 135.1 269.9 79.0 105.4

区間：取付管

管下 管上 砂基礎厚 下層 上層 As Σ 掘削高 埋戻高 平均掘削深 平均埋戻厚  掘削断面積  埋戻断面積  砂基礎断面積 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎 改良土

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
109.5 47.2 62.9 131.4 41.0 54.7

掘削幅 口径

1 3.0 0.9 φ200 0.216 0.208

管基礎工

既設1号MH
495-0001

0.0 63.300 61.533 1.559 1.875 1.83 0.96
0.037

土被り 掘削深
計画舗装厚

既設As
計算値 管路土工

外径 外面
管

断面積
砂基礎 （計画）

地盤高
計画

渠底高
スパン

№
測点

追加
距離

単距離

2.08新設1号MH
〇-●-1

3.0 63.300 61.573 1.519 1.835 1.79 0.92
0.037

0.52 4.89 2.55 3.40 5.87 1.560.30 0.05 1.81 0.94 1.63 0.850.10 0.30 0.616 0.00 0.25 0.05

0.00 1.782 36.0 0.9 φ200 0.216 0.208

0.79 1.53 0.710.10 0.30 0.616 0.15 0.12 0.033 45.0 0.9 φ200 0.216 0.208

24.96新設1号MH
〇-●-2

39.0 63.300 61.645 1.447 1.763 1.76 0.85
0.037

0.52 57.60 28.80 38.40 69.12 18.720.30 0.89 1.60 0.800.10 0.30 0.616 0.15 0.12 0.03

0.590.10 0.30 0.616 0.15 0.12 0.034 45.0 0.9 φ200 0.216 0.208

31.20新設1号MH
〇-●-3

84.0 63.300 61.775 1.317 1.633 1.63 0.72
0.037

0.52 68.85 31.95 42.60 82.62 23.400.30 0.00 1.70

0.30 0.616 0.15 0.12 0.035 23.0 0.9 φ200 0.216 0.208

31.20新設1号MH
〇-●-4 129.0 63.300 61.905 1.187 1.503 1.50 0.59

0.037

0.52 63.45 26.55 35.40 76.14 23.400.30 0.00 1.57 0.66 1.41

小計（a）

桝
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径 外径 外面
管

断面積

15.95新設1号MH
〇-●-5

152.0 63.300 61.991 1.101 1.417 1.42 0.50
0.52 30.13 11.50 15.33 36.16 11.960.30 0.00 1.46 0.55 1.31 0.500.10

1 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

既設As
計算値 管路土工 管基礎工

MH1+17.0m
分筆⑳

0.0 63.300 61.607 1.534 1.799

砂基礎
地盤高

計画
渠底高

土被り 掘削深
計画舗装厚

5.5 63.300 61.918 1.223 1.488 1.49
8.20 3.85

1.80 0.93
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

5.13 9.84 2.70 3.600.00 1.65 0.78 1.49 0.70 0.49
0.62

0.30 0.565 0.15 0.12 0.03 0.30
1.80 0.93

2.332
MH1+18.0m
分筆⑨

63.300 61.609 1.532 1.797
0.30 0.565

2.31

4.48 1.23 1.64
2.5 63.300 61.920 1.221 1.486 1.49

0.78 1.49 0.70 0.49 3.73 1.750.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.65
0.62

1.79 0.92
3 2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH1+22.0m
分筆⑧

0.0 63.300 61.617 1.524 1.789
0.30 0.565

1.72 0.85
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

4.44 1.23 1.64
2.5 63.300 61.928 1.213 1.478 1.48

0.77 1.48 0.69 0.49 3.70 1.730.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.64
0.61

2.114
MH2+3.0m
分筆⑦

63.300 61.691 1.450 1.715
0.30 0.565

4.33

4.20 1.23 1.64
2.5 63.300 62.002 1.139 1.404 1.40

0.70 1.40 0.63 0.49 3.50 1.580.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.56
0.54

1.68 0.82
5 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH2+20.5m
分筆⑩

0.0 63.300 61.726 1.415 1.680
0.30 0.565

1.67 0.81
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

9.11 2.70 3.60
5.5 63.300 62.037 1.104 1.369 1.37

0.66 1.38 0.59 0.49 7.59 3.250.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.53
0.50

1.976
MH2+23.5m
分筆⑥

63.300 61.732 1.409 1.674
0.30 0.565

1.91

4.12 1.23 1.64
2.5 63.300 62.043 1.098 1.363 1.36

0.66 1.37 0.59 0.49 3.43 1.480.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.52
0.50

1.65 0.78
7 2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH2+37.5m
緑地

0.0 63.300 61.760 1.381 1.646
0.30 0.565

1.64 0.78
5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

4.06 1.23 1.64
2.5 63.300 62.071 1.070 1.335 1.34

0.63 1.35 0.57 0.49 3.38 1.430.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.50
0.47

4.198
MH2+38.5m
分筆⑪

63.300 61.762 1.379 1.644
0.30 0.565

3.67

8.84 2.70 3.60
5.5 63.300 62.073 1.068 1.333 1.33

0.63 1.34 0.57 0.49 7.37 3.140.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.49
0.47

1.57 0.71
9 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH3+10.0m
分筆⑫

0.0 63.300 61.835 1.306 1.571
0.30 0.565

1.56 0.70
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

8.45 2.70 3.60
5.5 63.300 62.146 0.995 1.260 1.26

0.56 1.28 0.50 0.49 7.04 2.750.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.42
0.40

1.6710
MH3+14.5m
分筆⑤

63.300 61.844 1.297 1.562
0.30 0.565

3.45

3.82 1.23 1.64
2.5 63.300 62.155 0.986 1.251 1.25

0.55 1.27 0.50 0.49 3.18 1.250.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.41
0.39

1.54 0.68
11 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH3+25.5m
分筆⑬

0.0 63.300 61.866 1.275 1.540
0.30 0.565

1.52 0.66
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

8.26 2.70 3.60
5.5 63.300 62.177 0.964 1.229 1.23

0.52 1.25 0.47 0.49 6.88 2.590.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.39
0.36

1.5312
MH3+35.0m
分筆④

63.300 61.885 1.256 1.521
0.30 0.565

1.51

3.70 1.23 1.64
2.5 63.300 62.196 0.945 1.210 1.21

0.51 1.23 0.46 0.49 3.08 1.150.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.37
0.35

1.51 0.65
13 2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH3+39.0m
分筆③

0.0 63.300 61.893 1.248 1.513
0.30 0.565

1.43 0.56
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

3.66 1.23 1.64
2.5 63.300 62.204 0.937 1.202 1.20

0.50 1.22 0.45 0.49 3.05 1.130.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.36
0.34

1.2414
MH4+17.0m
分筆②

63.300 61.979 1.162 1.427
0.30 0.565

2.72

3.46 1.23 1.64
2.5 63.300 62.290 0.851 1.116 1.12

0.41 1.15 0.37 0.49 2.88 0.930.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.28
0.25

1.42 0.56
15 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH4+19.0m
分筆⑭

0.0 63.300 61.983 1.158 1.423
0.30 0.565

1.42 0.55
2.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

7.52 2.70 3.60
5.5 63.300 62.294 0.847 1.112 1.11

0.41 1.14 0.37 0.49 6.27 2.040.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.27
0.25

1.2016
MH4+21.0m
分筆①

63.300 61.987 1.154 1.419
0.30 0.565

2.64

3.42 1.23 1.64
2.5 63.300 62.298 0.843 1.108 1.11

0.40 1.14 0.36 0.49 2.85 0.900.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.27
0.24

1.42 0.55
17 5.5 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

MH5
分筆⑮

0.0 63.300 61.991 1.150 1.415
0.30 0.565

1.75 1.04
5.0 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

7.46 2.70 3.60
5.5 63.300 62.302 0.839 1.104 1.10

0.40 1.13 0.36 0.49 6.22 1.980.15 0.12 0.03 0.30 0.00 1.26
0.24

4.3318
前面道路より
分筆⑯

64.570 62.883 1.528 1.793
0.30 0.565

4.87

7.74 2.45 3.27
5.0 64.230 63.194 0.877 1.142 1.10

0.72 1.29 0.65 0.49 6.45 3.250.16 0.00 0.03 0.19 0.04 1.43
0.39

1.99 1.28
19 5.0 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

前面道路より
分筆⑰

0.0 64.570 62.643 1.768 2.033
0.30 0.565

2.01 1.30
5.0 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

0.0

8.22 2.45 3.27
5.0 63.940 62.954 0.827 1.092 1.05

0.81 1.37 0.73 0.49 6.85 3.650.16 0.00 0.03 0.19 0.04 1.52
0.34

5.4020
前面道路より
分筆⑱

64.070 62.123 1.788 2.053
0.30 0.565

4.40

8.70 2.45 3.27
5.0 63.570 62.434 0.977 1.242 1.20

0.90 1.45 0.81 0.49 7.25 4.050.16 0.00 0.03 0.19 0.04 1.61
0.49

2.08 1.36
21 5.0 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021 0.10

前面道路より
分筆⑲

0.0 64.070 62.059 1.852 2.117
0.30 0.565

小計（b）

7.86 2.45 3.27
5.0 63.120 62.370 0.591 0.856 0.82

0.73 1.31 0.66 0.49 6.55 3.300.16 0.00 0.03 0.19 0.04 1.45
0.10



付帯工

区間：管渠 ㎥ ｔ

下層 上層 As Σ As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

7.8 2.7 0.1 0.3 6.0 9.0 8.7 20.5 9.0 2.7 2.7 2.7 9.0

区間：取付管

下層 上層 As Σ As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮As 本As W150 W300

32.0 14.4 0.6 1.3 16.8 42.0 19.4 45.5 42.0 14.4 14.4 14.4 42.0

334.4 148.5 198.0 401.3 120.0 160.1

As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

39.8 17.1 0.7 1.6 22.8 51.0 28.1 66.0 51.0 17.1 17.1 17.1 51.0

スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径 外径 外面
管

断面積
二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工

既設1号MH
495-0001

0.0
1 3.0 0.9 φ200 0.216

計画舗装厚
既設As

本復旧
幅

一次取壊 一次運搬 二次取壊

2 36.0 0.9 φ200 0.216 0.208

2.70 2.70 9.00新設1号MH
〇-●-1

3.0
0.037 0.15 0.12

6.00 9.00 8.70 20.45 9.00 2.700.05 3.00 7.80 2.70 0.14 0.330.208 0.037 0.00 0.25 0.05 0.30

新設1号MH
〇-●-2 0.000.208 0.037

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.03 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

新設1号MH
〇-●-3

84.0
0.00

129.0
0.037

4 45.0 0.9 φ200 0.216

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.15 0.12 0.03 0.30 0.00 0.00
39.0

3 45.0 0.9 φ200 0.216

0.00 0.00新設1号MH
〇-●-4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.208 0.037 0.15 0.12 0.03 0.30

スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.03 0.30 0.00 0.00 0.00 0.005 23.0 0.9 φ200 0.15 0.120.216 0.208

0.19 0.04 2.10

区画線工

前面道路より
分筆⑯

0.0
1 5.0 0.9 φ150 0.165 0.159 0.021

本復旧
幅

一次取壊 一次運搬 二次取壊 二次運搬 舗装工/舗装準備工
口径 外径 外面

管
断面積

計画舗装厚
既設As

新設1号MH
〇-●-5

152.0

小計（c）

2 5.0 0.9 φ150 0.165 0.159
5.0

10.5
5.0

前面道路より
分筆⑰

0.0
0.021 0.16 0.00 0.03

4.84 11.37 10.50 3.60 3.60 3.608.00 3.60 0.14 0.33 4.20 10.500.16 0.00 0.03

3.60 3.60 3.60 10.50.33 4.20 10.50 4.84 11.37 10.500.19 0.04 2.10 8.00 3.60 0.14

0.33 4.20 10.50 4.84 11.37 10.500.19 0.04 2.10 8.00 3.60 0.140.165 0.159 0.021 0.16 0.00 0.03

前面道路より
分筆⑲

0.0
4 5.0 0.9 φ150

5.0

3.60 3.60 3.60 10.5
前面道路より
分筆⑱

0.0
3 5.0 0.9 φ150

5.0

3.60 3.60 3.60 10.50.33 4.20 10.50 4.84 11.37 10.500.19 0.04 2.10 8.00 3.60 0.14

二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工

0.165 0.159 0.021 0.16 0.00 0.03

付帯工　合計 c+d

砂基礎 改良土

管路土工　合計 a+b

種別
一次取壊 一次運搬 二次取壊

小計（d）

種別 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分

前面道路からの取付管分のみ計上

構内道路の取付管は本管にまとめて計上



■下水道単独路線

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0

■ガス水道下水道同時施工

334.4 148.5 198.0 401.3 120.0 160.1

As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

39.8 17.1 0.7 1.6 22.8 51.0 28.1 66.0 51.0 17.1 17.1 17.1 51.0 0.0 0.0

■ガス水道施工量
（本管部） （取付管部）
掘削面積 0.87 ㎡ 掘削幅*（土被り+管外径+基礎砂） 掘削面積 0.69 ㎡ 掘削幅*（土被り+管外径+基礎砂）
掘削延長 152.0 m 掘削延長 83.5 m （取付管2.5m-掘削幅0.45）*3箇所
機械掘削 131.7 機械掘削 57.3
残土処分 158.1 残土処分 68.8

ガス断面積 0.0062211 ㎡ ガス口径 0.089 ガス断面積 0.00139 ㎡ ガス口径 0.042
水道断面積 0.0063617 ㎡ 水道口径 0.090 水道断面積 0.00057 ㎡ 水道口径 0.027
砂基礎面積 0.09 砂基礎面積 0.09
埋戻断面 0.76 埋戻断面 0.59
埋戻延長 152.0 m 埋戻延長 83.5 m
機械埋戻 116.1 ㎥ 機械埋戻 49.7 ㎥
埋戻改良土 154.9 ㎥ 埋戻改良土 66.2 ㎥
砂基礎 13.7 ㎥ 砂基礎 7.5 ㎥
砂基礎改良土 18.2 ㎥ 砂基礎改良土 10.0 ㎥

■ガス水道計上分（ガス水道施工量）*2/3

126.1 110.5 147.4 151.3 14.1 18.8

■下水道計上分（下水道単独路線分＋同時施工*1/3）

208.3 38.0 50.6 250.0 105.9 141.3

As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

39.8 17.1 0.7 1.6 22.8 51.0 28.1 66.0 51.0 17.1 17.1 17.1 51.0 2.0 0.0

t=5cm 9.0 ㎡
t=5cm 0.0 ㎡
t=4cm 42.0 ㎡

改良土

管路土工　合計

種別
一次取壊 一次運搬 二次取壊

種別 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎

二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工

付帯工　合計

砂基礎 改良土

管路土工　合計 a+b

種別
一次取壊 一次運搬 二次取壊

種別 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分

二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工

付帯工　合計 c+d

砂基礎 改良土

管路土工　合計

種別 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎

種別 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分

改良土

管路土工　合計

種別
一次取壊 一次運搬 二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工

付帯工　合計

※表層工内訳
市道乗入部As：⑨密粒度As(13F)
位置指定道路As：⑫密粒度As(13FH)
歩道部As：⑮開粒度As(13)

二次取壊



下水道管布設替工事 布設-1

事 業 別

④市道乗入部As(新設1号) DP=1.600 ⑤位置指定道路As(新設1号) DP=1.500

1号MH W=1.800 1号MH(4箇所) W=1.800

ｍ 1.8 ｍ 7.2 ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

As   t15㎝以下 ｍ 4*1.8 7.200 7.200 7.200 7.200

Co   t15㎝以下 ｍ

As,Con   t10㎝以下 ㎡ 1.80*1.8 3.240 3.240 3.240 3.240

As,Con   t10㎝超え ㎡

As   t4㎝以上 ㎡

㎥

土砂 0.28BH  ㎥ 1.79*1.80*1.8 5.800 1.76*1.80*7.2 22.810 28.610 28.610 28.610

㎥

㎡

0.28BH 山砂 ㎥

0.28BH 改良土 ㎥ 0.92*1.80*1.8 2.981 0.85*1.80*7.2 11.016 13.997 13.997 13.997

0.28BH 発生土 ㎥

0.28BH RC-40 ㎥

改良土 ㎥ (0.62*1.80-0.037)*1.8 1.942 (0.62*1.80-0.037)*7.2 7.769 9.711 9.711 9.711

RC-40 ㎡

ARC-40(C) ㎡ 1.80*1.8 3.240 3.240 3.240 3.240

ARC-40(C) t=15cm ㎡

ARC-40(C) ㎡

ARC-40(C) ㎡

M-40 t=25cm ㎡ 1.80*1.8 3.240 3.240 3.240 3.240

瀝青安定処理 25 ㎡

M-40 t=12cm ㎡

M-40 ㎡

M-25 ㎡

粗As20 t=4cm ㎡

粗As20 t=5cm ㎡ 1.80*1.8 3.240 3.240 3.240 3.240

粗As20 t=3cm ㎡

密As20FH ㎡

2t車 4.1km  ㎥

4t車 4.1km  ㎥ 5.8*1.2 6.960 (22.81-11.016)*1.2 14.153 21.113 21.113 21.113

2t車 5.6km  ㎥

4t車 5.6km  ㎥ 1.80*0.05*1.8 0.162 0.162 0.162 0.162

2t車 6.3km  ㎥

4t車 6.3km  ㎥

×2.35 As塊 t 0.162*2.35 0.381 0.381 0.381 0.381

×2.35 Co塊 t

たて込み簡易土留工 たて込み簡易土留 H2.0m ｍ 土工延長*2 3.600 土工延長*2 14.400 18.000 18.000 18.000

たて込み簡易土留工 たて込み簡易土留 H2.5m ｍ

たて込み簡易土留工 たて込み簡易土留 H3.0m ｍ

下水道

残Co処理工

残Co処理工

廃材処理費

廃材処理費

仮復旧工

仮復旧工(PK-3 乳剤入)

残土処理工

残土処理工

残As処理工

残As処理工

上層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

仮復旧工(歩道)

仮復旧工

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工

上層路盤工

砂基礎（人力）

舗装掘削工

舗装掘削工

人力As舗装破砕工

人力Con舗装破砕工

機械掘削工

人力掘削工

人力床均工

機械路床工

機械埋戻工

機械埋戻工

機械埋戻工

舗装切断工

口　径 ・ 土　被　り

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

タ     イ     ト     ル 土工計算書（掘削～仮復旧）
用　　地　　区　　分 小計 累計


