
w100 DP=800 w100 DP=1,200 w100 DP=1,200 w100 DP=600 w100 DP=1,200 w100 DP=1,200

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 数量 数量 数量 数量

As   t=15㎝以下 m 240.00 4.00 4.00 2.00 2.00 252.00 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m 2.00 2.00 舗装版切断

As,Co  t=10㎝以下 m2 72.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 81.00 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 70.56 4.14 4.14 0.67 1.34 1.38 82.23 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 51.00 3.36 3.36 0.52 1.08 1.12 60.44 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t=15cm m2 72.00 3.00 3.00 1.00 1.00 80.00 下層路盤工 t=15cm

ARC-40(RC) t=22cm m2 1.00 1.00 下層路盤工 t=22cm

M-40 t=12cm m2 72.00 3.00 3.00 1.00 1.00 80.00 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 72.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 81.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 5.0km  m3 84.67 4.97 4.97 0.80 1.61 1.66 98.68 残土運搬・処分 5.0km  

4t車 4.0km  m3 3.60 0.15 0.15 0.05 0.05 4.00 As殻運搬 4.0km  

4t車 4.0km  m3 0.10 0.10 Co殻運搬 4.0km  

×2.35 As塊 t 8.46 0.35 0.35 0.12 0.12 9.40 As廃材処理

×2.35 Co塊 t 0.24 0.24 Co廃材処理

As   t=15㎝以下 m 240.00 4.00 4.00 2.00 2.00 252.00 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m 2.00 2.00 舗装版切断

As,Co t=10㎝以下 m2 144.00 4.20 4.20 1.60 1.60 1.60 157.20 舗装版掘削積込

補充材なし m2 144.00 4.20 4.20 1.60 1.60 1.60 157.20 不陸整正

⑨密粒度As t=5cm m2 144.00 4.20 4.20 1.60 1.60 155.60 表層工 t=5cm

18-8-40 ｔ=10cm m2 0.16 0.16 Co舗装工 ｔ=10cm

4t車 4.0km  m3 5.76 0.15 0.15 0.03 0.06 0.06 6.21 As殻運搬 4.0km  

4t車 4.0km  m3 0.06 0.06 Co殻運搬 4.0km  

×2.35 As塊 t 13.54 0.35 0.35 0.07 0.14 0.14 14.59 As廃材処理

×2.35 Co塊 t 0.14 0.14Co廃材処理 Co廃材処理

As廃材処理 5.76*2.35 0.15*2.35 0.15*2.35 0.06*2.35 0.06*2.35

Co殻運搬 (0.60*0.10)*1.00

0.03*2.35

As殻運搬 (0.60*0.03+0.60*0.05)*120.00 (1.50*0.03+0.60*0.05)*2.00 (1.50*0.03+0.60*0.05)*2.00 (1.00*0.03+0.60*0.05)*1.00 (1.00*0.03+0.60*0.05)*1.00(1.00*0.03)*1.00

Co舗装工 (1.00+0.60)*0.10*1.00

(1.50+0.60)*2.00

表層工 (0.60+0.60)*120.00 (1.50+0.60)*2.00 (1.50+0.60)*2.00 (1.00+0.60)*1.00 (1.00+0.60)*1.00

(1.00+0.60)*1.00 (1.00+0.60)*1.00不陸整正 (0.60+0.60)*120.00 (1.50+0.60)*2.00

(1.50+0.60)*2.00 (1.50+0.60)*2.00 (1.00+0.60)*1.00 (1.00+0.60)*1.00

舗装版切断

【本復旧】

舗装版切断 2.00*120.00 2.00*2.00 2.00*2.00 2.00*1.00 2.00*1.00

【本復旧】

舗装版掘削積込 (0.60+0.60)*120.00

0.05*2.35

Co廃材処理

As廃材処理 3.60*2.35 0.15*2.35 0.15*2.35 0.05*2.35

0.100*2.35

1.00*0.05*1.00

Co殻運搬

As殻運搬 0.60*0.05*120.00 1.50*0.05*2.00 1.50*0.05*2.00 1.00*0.05*1.00

1.00*0.10*1.00

機械掘削*1.2 機械掘削*1.2 機械掘削*1.2 機械掘削*1.2残土運搬・処分 機械掘削*1.2 機械掘削*1.2

仮復旧工 0.60*120.00 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.00 1.00*1.001.00*1.00

上層路盤工 0.60*120.00 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.00 1.00*1.00

下層路盤工 0.60*120.00 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.00 1.00*1.00

下層路盤工 1.00*1.00

機械埋戻し (0.730*0.60-0.000-0.013)*120.00 (1.130*1.50-0.000-0.013)*2.00 (1.130*1.50-0.000-0.013)*2.00 (1.090*1.00-0.000-0.006)*1.00 (1.130*1.00-0.000-0.013)*1.00

(1.430-0.05)*1.50*2.00 (1.390-0.05)*1.00*1.00 (1.430-0.05)*1.00*1.00

(0.520*1.00-0.000-0.004)*1.00

機械掘削積込 (1.030-0.05)*0.60*120.00 (1.430-0.05)*1.50*2.00

1.00*1.00舗装版掘削積込 0.60*120.00 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.001.00*1.00

(0.770-0.10)*1.00*1.00

名　　称

【掘削～仮復旧】 【掘削～仮復旧】

形　状　寸　法 算式 算式 算式 算式 算式

延                長 120.0 2.0 2.0 1.0

口　径 ・ 土　被　り

№E接続部 №0閉塞部 №E閉塞部 合計

タ     イ     ト     ル 土　　工　　集　　計　　表  （Aﾗｲﾝ）
用　　地　　区　　分 本管布設部（φ100mm） №0接続部

1.0

2.00*1.002.00*1.00

№0+40.0m接続&閉塞部

1.0

算式

舗装版切断 2.00*120.00 2.00*2.00 2.00*2.00

舗装版切断 2.00×1.00

2.00*1.00

(1.00+0.60)*1.00

(1.00+0.60)*1.00

0.06*2.35



w20 DP=600

ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 8.00 8.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 2.40 2.40 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 1.63 1.63 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 1.03 1.03 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t=15cm m2 2.40 2.40 下層路盤工 t=15cm

M-40 t=12cm m2 2.40 2.40 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 2.40 2.40 仮復旧工 t=3cm

4t車 5.0km  m3 1.96 1.96 残土運搬・処分 5.0km  

4t車 4.0km  m3 0.12 0.12 As殻運搬 4.0km  

×2.35 As塊 t 0.28 0.28 As廃材処理

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分 需要家切替部

土　　工　　集　　計　　表  （Aﾗｲﾝ）
合計

口　径 ・ 土　被　り

延                長 4.0

形　状　寸　法 算式 算式

【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*4.00

舗装版掘削積込 0.60*4.00

【掘削～仮復旧】

機械掘削積込 (0.730-0.05)*0.60*4.00

機械埋戻し (0.430*0.60-0.000-0.001)*4.00

下層路盤工 0.60*4.00

上層路盤工 0.60*4.00

仮復旧工 0.60*4.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

As殻運搬 0.60*0.05*4.00

As廃材処理 0.12*2.35



w100 DP=800 w100 DP=1,200 w100 DP=1,200

ｍ ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 数量

Co   t=15㎝以下 m 3.00 3.00 舗装版切断

AS,Co   t=10㎝以下 m2 3.00 3.00 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 3.99 3.99 機械掘削積込

m3 22.32 1.33 23.65 人力掘削工

山砂 0.28BH  m3 3.52 3.52 機械埋戻し 山砂

発生土 m3 22.32 1.33 23.65 人力埋戻工 発生土

ARC-40(RC) t=22cm m2 3.00 3.00 下層路盤工 t=22cm

②粗粒度As t=3cm m2 3.00 3.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 5.0km  m3 4.79 4.79 残土運搬・処分 5.0km  

4t車 4.0km  m3 0.30 0.30 Co殻運搬 4.0km  

×2.35 Co塊 t 0.71 0.71 Co廃材処理

Co   t=15㎝以下 m 3.00 3.00 舗装版切断

As,Co   t=10㎝以下 m2 3.90 3.90 舗装版掘削積込

補充材なし m2 3.90 3.90 不陸整正

18-8-40 ｔ=10cm m2 0.39 0.39 Co舗装工 ｔ=10cm

4t車 4.0km  m3 0.09 0.09 As殻運搬 4.0km  

4t車 4.0km  m3 0.09 0.09 Co殻運搬 4.0km  

×2.35 As塊 t 0.21 0.21 As廃材処理

×2.35 Co塊 t 0.21 0.21

タ     イ     ト     ル 土　　工　　集　　計　　表  （Bﾗｲﾝ）
用　　地　　区　　分 本管布設部

口　径 ・ 土　被　り

№0接続&閉塞部 №E接続&閉塞部 合計

1.0

形　状　寸　法 算式 算式 算式

延                長 40.0 1.5

名　　称

【掘削～仮復旧】 【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00×1.50

機械掘削積込

舗装版掘削積込 2.00*1.50

機械埋戻し (1.180*2.00-0.000-0.013)*1.50

(1.430-0.10)*2.00*1.50

人力掘削工 (0.930-0.00)*0.60*40.00 (1.330-0.00)*1.00*1.00

人力埋戻工 (0.930*0.60-0.000)*40.00 (1.330*1.00-0.000)*1.00

下層路盤工 2.00*1.50

仮復旧工 2.00*1.50

機械掘削*1.2残土運搬・処分

Co殻運搬 2.00*0.10*1.50

Co廃材処理 0.30*2.35

【本復旧】【本復旧】

舗装版切断 2.000*1.50

不陸整正

舗装版掘削積込 (2.00+0.60)*1.50

(2.00+0.60)*1.50

Co舗装工 (2.00+0.60)*0.10*1.50

As殻運搬 2.00*0.03*1.50

As廃材処理 0.090*2.35

Co殻運搬 0.60*0.10*1.50

Co廃材処理Co廃材処理 0.090*2.35



H=1,200 H=1,200 DP=1,200

ｍ ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 4.00 4.00 8.00 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m 2.00 2.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 3.00 3.00 1.00 7.00 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 3.45 3.45 1.15 8.05 機械掘削積込

発生土 0.28BH  m3 2.70 2.70 0.95 6.35 機械埋戻し 発生土

ARC-40(RC) t=15cm m2 3.00 3.00 6.00 下層路盤工 t=15cm

ARC-40(RC) t=22cm m2 1.00 1.00 下層路盤工 t=22cm

M-40 t=12cm m2 3.00 3.00 6.00 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 3.00 3.00 1.00 7.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 5.0km  m3 1.44 1.44 0.43 3.31 残土運搬・処分 5.0km  

4t車 4.0km  m3 0.15 0.15 0.30 As殻運搬 4.0km  

4t車 4.0km  m3 0.05 0.05 Co殻運搬 4.0km  

×2.35 As塊 t 0.35 0.35 0.70 As廃材処理

×2.35 Co塊 t 0.12 0.12 Co廃材処理

As廃材処理 0.15*2.35 0.15*2.35

Co廃材処理 0.050*2.35

Co殻運搬 1.00*0.05*1.00

機械掘削*1.2-発生土埋戻し 機械掘削*1.2-発生土埋戻し

As殻運搬 1.50*0.05*2.00 1.50*0.05*2.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2-発生土埋戻し

仮復旧工 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.00

上層路盤工 1.50*2.00 1.50*2.00

下層路盤工 1.00*1.00

下層路盤工 1.50*2.00 1.50*2.00

機械埋戻し (0.950*1.00-0.000)*1.00(0.900*1.50-0.000)*2.00(0.900*1.50-0.000)*2.00

機械掘削積込 (1.200-0.05)*1.50*2.00 (1.200-0.05)*1.50*2.00 (1.200-0.05)*1.00*1.00

舗装版掘削積込 1.50*2.00 1.50*2.00 1.00*1.00

舗装版切断 2.00×1.00

口　径 ・ 土　被　り

延                長 2.0 2.0 1.0

【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*2.00 2.00*2.00

形　状　寸　法 算式 算式 算式

【掘削～仮復旧】

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表

用　　地　　区　　分 試掘① 試掘② 試掘③ 合計


