

令和4年度	水	道	管	布	設	替	工	事	単抜実施設計書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

ガ ス 水 道 第 2 号

工事日数	120	日間
------	-----	----

竣工

実 施 設 計 額

一金 円

変 更 設 計 額

一金 円

実 施 請 負 額

一金 円

<p> 変 更 請 負 額 </p>
--

一金 _____ 円

小千谷市

時之島・芋坂

地内

地内

実 施
設 計 概 要

水道管布設替工(Aライン)	HPPE φ 100mm	L=120.0m
水道管布設替工(Bライン)	HPPE φ 100mm	L=40.0m
給水管切替工		N=1箇所

変更設計概要

新潟県小千谷市

主 な 設 計 変 更 理 由 書

[illegible]