
数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工

管路土工（本管布設部）

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 As 機労 155.0 ｍ 155.00

舗装版切断 Co 機労 23.0 ｍ 23.00

舗装版直接掘削積込As　 10㎝以下 機労 46.0 m2 46.00

舗装版直接掘削積込Co　 10㎝超え 機労 7.0 7.05

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.7km 機労 2.0 m3 2.31

Co殻運搬 4t L=6.5km 機労 1.0 m3 0.77

As廃材処理費 廃 5.0 t 5.49

Co廃材処理費 廃 2.0 t 1.81

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 土砂 機労 54.0 m3 54.19

発生土運搬費 4t L=4.5km 機労 65.0 m3 65.02

残土処分費 廃 65.0 m3 65.02

管路埋戻費 機労 41.0 m3 41.02

購入土 山砂 材 55.0 m3 41.02(管路埋戻)*1.2/0.9=54.69

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 46.0 m2 46.00

上層路盤工 M-40 t=180 機労材 6.0 m2 6.33

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 46.0 m2 46.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 53.0 m2 53.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 As 機労 12.3 ｍ 12.30

舗装版切断 Co 機労 12.3 ｍ 12.30

舗装版直接掘削積込As 10㎝以下 機労 130.0 m2 130.16

舗装版直接掘削積込Co 10㎝超え 機労 19.0 m2 18.95

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.7km 機労 6.0 m3 5.51

Co殻運搬 4t L=6.5km 機労 2.0 m3 2.08

As廃材処理 廃 13.0 t 12.95

Co廃材処理 廃 5.0 t 4.90

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 149.0 m2 149.11

表層工 ⑫密粒度As t=50 機労材 123.0 m2 123.16

空練モルタル t=30 機労材 26.0 m3 25.95

インターロッキング t=80 機労材 26.0 m3 25.95

ガス管布設工事 

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工

管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 70.0 ｍ

PE管 φ50 材 10.0 ｍ

EF-S φ100 材 15.0 個 P‐CAP接合用込み

EF-S φ50 材 2.0 個 P‐CAP接合用込み

EF-C φ100 材 2.0 個

EF-C φ50 材 2.0 個

EF-22.5L φ100 材 1.0 個

EF-45L φ100 材 1.0 個

EF-90L φ100 材 5.0 個

EF-90L φ50 材 4.0 個

EF-T φ100 材 1.0 個

EF-PCAP φ100 材 1.0 個

水取器 φ100 材 1.0 個

水取器 φ50 材 1.0 個

サヤ管 φ125 材 1.0 ｍ

サヤ管 φ100 材 1.0 ｍ

【労務費】

PE管布設工 φ100 労 70.0 ｍ

PE管布設工 φ50 労 10.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 22.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 6.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 2.0 口

油圧式ハンドオーガ施工φ125 機労 1.0 箇所

油圧式ハンドオーガ施工φ100 機労 1.0 箇所

  【サービスチーズ取出分岐工】

  EF-ST取出分岐工  φ100*φ50 機労材 2.0 箇所 EF-SPT EF-S

ガス管布設工事

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設工

管接続工（1次施工）

ガス遮断工 φ100 鋳鉄管 労 2.0 箇所

鋳鉄管切断 φ100 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 1.0 口

PE管 φ100 材 1.0 ｍ

EF-T φ100 材 1.0 個

EF-90L φ100 材 1.0 個

EF-S φ100 材 1.0 個

PE管布設工 φ100 労材 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 箇所

ソリッドスリープ φ100*φ100 材 2.0 個

特殊押輪 φ100 材 2.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 メカニカル 機労 2.0 箇所

メカニカル継手工 φ100 機労 2.0 箇所

ガス遮断工 φ100 PEP 機労材 2.0 箇所

ガス遮断工 φ100 鋳鉄管 労 4.0 箇所

鋳鉄管切断 φ100 機労 4.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 2.0 口

PE管 φ100 材 3.0 ｍ

EF-T φ100 材 2.0 個

EF-90L φ100 材 2.0 個

EF-S φ100 材 2.0 個

PE管布設工 φ100 労材 3.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 6.0 箇所

ソリッドスリープ φ100*φ100 材 4.0 個

特殊押輪 φ100 材 4.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 4.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 メカニカル 機労 4.0 箇所

メカニカル継手工 φ100 機労 4.0 箇所

【No.0+10m】

スクイズオフ φ50 PEP 機労材 1.0 箇所

ガス遮断工 φ50 鋼管 労 2.0 箇所

鋼管切断 φ50 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 1.0 口

PE管 φ50 材 2.0 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-90L φ50 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労材 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

PCMG-S φ50 材 1.0 個

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手キャップ φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 メカニカル 機労 1.0 箇所

メカニカル継手工 φ50 機労 2.0 箇所

鋼管継手工 φ50 機労 1.0 箇所

【No.0+30m】

スクイズオフ φ50 PEP 機労材 1.0 箇所

ガス遮断工 φ50 鋼管 労 2.0 箇所

鋼管切断 φ50 機労 2.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 1.0 口

PE管 φ50 材 2.0 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-90L φ50 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労材 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

PCMG-S φ50 材 1.0 個

LA-AP φ50 材 1.0 個

白継手キャップ φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 メカニカル 機労 1.0 箇所

メカニカル継手工 φ50 機労 2.0 箇所

鋼管継手工 φ50 機労 1.0 箇所

【終点接続】

【起点接続】

ガス管布設工事

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設工

管接続・閉塞工（2次施工）

ガス遮断工 φ100 PEP 機労材 2.0 箇所

ガス遮断工 φ100 鋳鉄管 労 2.0 箇所 ※資材は1次施工のものを転用、労務のみ計上

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 2.0 口

PE管 φ100 材 1.0 ｍ

EF-90L φ100 材 1.0 個

EF-S φ100 材 2.0 個

PE管布設工 φ100 労材 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 箇所

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

GM帽 φ100 材 1.0 個

既設管継手取り外し工φ100 機労 1.0 箇所

メカニカル継手工 φ100 機労 1.0 箇所

ガス遮断工 φ100 PEP 機労材 2.0 箇所

ガス遮断工 φ100 鋳鉄管 労 4.0 箇所 ※資材は1次施工のものを転用、労務のみ計上

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ100 機労 4.0 口

PE管 φ100 材 3.0 ｍ

EF-90L φ100 材 2.0 個

EF-S φ100 材 4.0 個

PE管布設工 φ100 労材 3.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 6.0 箇所

特殊押輪 φ100 材 2.0 個

GM帽 φ100 材 2.0 個

既設管継手取り外し工φ100 機労 2.0 箇所

メカニカル継手工 φ100 機労 2.0 箇所

ガス管布設工事

ガス本管布設工

【起点接続・閉塞】

【終点接続・閉塞】

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工

管路土工（需要家①）

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 As 機労 13.0 ｍ 13.10

舗装版切断 Co 機労 5.0 ｍ 5.10

舗装版直接掘削積込As　 10㎝以下 機労 4.0 m2 3.60

舗装版直接掘削積込Co　 10㎝超え 機労 1.0 1.40

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.7km 機労 0.2 m3 0.18

Co殻運搬 5t L=6.5km 機労 0.2 m4 0.15

As廃材処理費 廃 0.4 t 0.42

Co廃材処理費 廃 0.4 t 0.35

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 土砂 機労 3.0 m3 3.42

発生土運搬費 4t L=4.5km 機労 4.0 m3 4.10

残土処分費 廃 4.0 m3 4.10

管路埋戻費 機労 2.0 m3 2.36

購入土 山砂 材 3.0 m3 2.36(管路埋戻)*1.2/0.9=3.15

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 4.0 m2 3.60

上層路盤工 M-40 t=180 機労材 1.0 m2 1.40

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 4.0 m2 3.60

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 5.0 m2 5.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 As 機労 13.0 ｍ 13.10

舗装版切断 Co 機労 5.0 ｍ 5.10

舗装版直接掘削積込As 10㎝以下 機労 9.0 m2 8.93

舗装版直接掘削積込Co 10㎝超え 機労 2.0 m2 1.53

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.7km 機労 0.4 m3 0.41

Co殻運搬 4t L=6.5km 機労 0.2 m3 0.17

As廃材処理 廃 1.0 t 0.97

Co廃材処理 廃 0.4 t 0.40

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 10.0 m2 10.23

表層工 ⑫密粒度As t=50 機労材 8.0 m2 7.53

空練モルタル t=30 機労材 3.0 m3 2.93

インターロッキング t=80 機労材 3.0 m3 2.93

ガス管布設工事 

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工

管路土工（需要家②）

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床掘り/埋戻し 機労材 2.0 m3 W0.5*L4.0*H0.75=1.50

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 8.0 ｍ L4*2.0=8

　構造物取壊し 機労材 0.2 m3 W0.5*L4.0*H0.1=0.2

　殻運搬 L=4.5km 機労 0.2 m3 W0.5*L4.0*H0.1=0.2

　廃材処理費 廃 0.5 t 0.2(構造物取壊し)*2.35＝0.47

　コンクリート 材労 0.2 m3 W0.5*L4.0*H0.1=0.2

ガス管布設工事 

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

供給管切替工

管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 4.0 箇所 ・EF-SPT ・EF-S

【供給管】

供給管 φ30 材労 9.1 ｍ

【供給管切替工】

PCMG-TLY φ30×25 材 2.0 個

PCMG-TSY φ30×25 材 2.0 個

EF-S φ30 材 4.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 融着2口 労 4.0 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 鋼管 労 4.0 口

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 材労 4.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 4.0 個

【既設閉塞工】

LA-AP φ30 4.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ30 材 4.0 個

メカニカル継手工 φ30 労 4.0 口

鋼管継手工 φ30 労 4.0 口

ガス水道管布設工事

ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工

交通誘導員B 労 36.0 人日

準備費

試掘工

舗装版切断 As 機労 9.0 ｍ 9.0

舗装版切断 Co 機労 3.0 ｍ 3.0

舗装版直接掘削積込As 機労 3.0 m2 2.49

舗装版直接掘削積込Co 機労 1.0 m2 0.83

As殻運搬 4t L=5.7km 機労 0.1 m3 0.12

Co殻運搬 4t L=6.5km 機労 0.1 m3 0.09

As廃材処理費 廃 0.3 t 0.27

Co廃材処理費 廃 0.2 t 0.21

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 4.0 m3 4.34

発生土運搬費 4t L=4.5km 機労 5.0 m3 5.21

残土処分費 廃 5.0 m3 5.21

管路埋戻費 発生土 機労材 4.0 m3 3.59

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 3.0 m3 2.49

上層路盤工 M-40 t=180 機労材 1.0 m3 0.83

上層路盤工 M-41 t=120 機労材 3.0 m3 2.49

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 3.0 m2 3.32

技術管理費

気密試験工 機労材 0.08 日

灯外内管気密試験 機労材 4.0 軒

ガス水道管布設工事

仮設工

共通仮設費

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式


