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※単独費理由：一連で施工しずらい

※外側線から側溝が離れている

※単独費理由：埋設部につき、蓋掛けによる通学路
　　　　　　　安全対策で工事が出来ない　　　

道路第４９号

道路第４９号

※青色箇所は除く

【R4実施箇所】

関連工事

市単

交付金(残工事)

当該工事

区間⑥
計画：VS300×300 L=18.9m
既設：PU250
※外側あり

区間⑦
計画：VS300×300 L=91.8m
既設：PU250
※外側あり

区間⑧
計画：VS300×300 L=27.0m
既設：PU250
※外側あり 区間⑨

計画：VS400×700 L=35.3m
既設：石積+Co２面

上流 HPφ600

区間⑩
計画：VS300×300 L＝28.3m
既設：PU250
※外側あり

区間⑪
計画：VS300×400 L＝54.8m
既設：PU250
※外側あり

区間⑫
計画：VS300×400 L＝21.3m
既設：PU250
※外側あり

区間⑬
計画：VS300×400 L＝13.5m
既設：PU250
※外側あり

区間⑭
計画：VS300×300 L＝17.1m
既設：PU250
※外側あり

区間⑮
計画：VS300×300 L＝12.8m
既設：PU250
※外側あり

桝600×600×700

桝500×500×600

区間⑯
計画：VS300×300 L＝16.0m
既設：VP 200or HP200
※外側あり
※HPの排水勾配がおかしいので排水しづらい

地内

工事

縮尺

新 潟 県 小 千 谷 市
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小千谷市　岩沢

(2)岩沢環状線　側溝改良工事
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