
数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工

管路土工（本管布設部）管路土工（本管布設部）管路土工（本管布設部）管路土工（本管布設部）

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 As 機労 272.0 ｍ 272.00

舗装版直接掘削積込As　 10㎝以下 機労 84.0 m2 83.50

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.2km 機労 4.2 m3 4.19

As廃材処理費 廃 9.9 t 9.89

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 土砂 機労 82.2 m3 82.22

発生土運搬費 4t L=6.2km 機労 98.7 m3 98.66

残土処分費 廃 98.7 m3 98.66

管路埋戻費 機労 59.4 m3 59.39

購入土 山砂 材 79.2 m3 59.39 (管路埋戻)*1.2/0.9=79.187

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 3.0 m2 3.00

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 73.5 m2 73.50

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 3.0 m2 3.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 80.5 m2 80.50

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 83.5 m2 83.50

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 As 機労 142.0 ｍ 142.00

舗装版直接掘削積込As 10㎝以下 機労 256.0 m2 255.90

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.2km 機労 11.3 m3 11.27

As廃材処理 廃 26.5 t 26.51

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 256.0 m2 255.90

表層工 ⑨密粒度As t=50 機労材 251.0 m2 251.10

表層工 ⑤密粒度As t=50 機労材 5.0 m2 4.80

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工

管布設工管布設工管布設工管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 120.0 ｍ

PE管 φ50 材 5.0 ｍ

EF-S φ100 材 25.0 個 P‐CAP接合用込み

EF-C φ50 材 5.0 個

EF-45L φ100 材 2.0 個

EF-RS φ100×φ75 材 1.0 個

EF-RS φ75×φ50 材 1.0 個

EF-PCAP φ100 材 1.0 個

サヤ管 φ125 材 1.0 ｍ

  【サービスチーズ取出分岐工】

  EF-ST取出分岐工  φ100*φ50 機労材 3.0 箇所 EF-SPT EF-S

【労務費】

PE管布設工 φ100 労 120.0 ｍ

PE管布設工 φ50 労 5.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 28.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 口

油圧式ハンドオーガ施工φ125 機労 1.0 箇所

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工

管接続工・閉塞工（起終点）管接続工・閉塞工（起終点）管接続工・閉塞工（起終点）管接続工・閉塞工（起終点）

ガス遮断工 φ100 CIP 機労材 2.0 箇所

スクイズオフ φ100 PEP 機労材 1.0 箇所

鋳鉄管切断 φ100 機労 2.0 口

PE管 φ100 材 2.0 ｍ

EF-L φ100 材 2.0 個

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 GMⅡ 材 1.0 個

PE-GMⅡ接合材料 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

PE管布設工 φ100 労材 2.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 機労 1.0 箇所

メカニカル継手工 φ100 特押 機労 1.0 箇所

スクイズオフ φ50 PEP 機労材 4.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 5.0 口

PE管 φ50 材 6.0 ｍ

EF-S φ50 材 2.0 個

EF-T φ50 材 3.0 個

EF-L φ50 材 2.0 個

EF-45L φ50 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労材 6.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 9.0 箇所

スクイズオフ φ50 PEP 機労材 6.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 5.0 口

PE管 φ50 材 1.0 ｍ

EF-S φ50 材 2.0 個

EF-C φ50 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労材 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 2.0 箇所

変更設計
算出式

【終点・④本接続・閉塞】

【終点・④両活かし】

【起点接続】

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工

管接続・閉塞工（枝線接続）管接続・閉塞工（枝線接続）管接続・閉塞工（枝線接続）管接続・閉塞工（枝線接続）

【No.0+55m】①

スクイズオフ φ50 PEP 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 2.0 口

PE管 φ50 材 2.5 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-90L φ50 材 2.0 個

EF-C φ50 材 1.0 個

PE管布設工 φ50 労材 2.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 箇所

【No.0+55m】②

スクイズオフ φ50 PEP 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 2.0 口

PE管 φ50 材 1.5 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-90L φ50 材 2.0 個

EF-C φ50 材 1.0 個

PE管布設工 φ50 労材 1.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 箇所

【No.0+100m】③

スクイズオフ φ50 PEP 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 2.0 口 　

PE管 φ50 材 2.5 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-90L φ50 材 2.0 個

EF-C φ50 材 1.0 個

PE管布設工 φ50 労材 2.5 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 箇所

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工ガス管布設替工

管路土工（需要家）管路土工（需要家）管路土工（需要家）管路土工（需要家）

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 As 機労 38.0 ｍ 38.00

舗装版直接掘削積込As　 10㎝以下 機労 10.5 m2 10.45

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.2km 機労 0.5 m3 0.52

As廃材処理費 廃 1.2 t 1.22

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 土砂 機労 7.3 m3 7.32

発生土運搬費 4t L=6.2km 機労 8.8 m3 8.78

残土処分費 廃 8.8 m3 8.78

管路埋戻費 機労 4.7 m3 4.66

購入土 山砂 材 6.2 m3 4.66 (管路埋戻)*1.2/0.9= 6.213

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 10.5 m2 10.45

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 10.5 m2 10.45

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 10.5 m2 10.45

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 As 機労 38.0 ｍ 38.00

舗装版直接掘削積込As 10㎝以下 機労 22.0 m2 21.85

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=7.2km 機労 0.5 m3 0.51

As廃材処理 廃 1.2 t 1.20

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 22.0 m2 21.85

表層工 ⑨密粒度As t=50 機労材 13.0 m2 12.65

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床掘り/埋戻し 機労材 2.6 m3 W0.5*L 7.00 *H0.75= 2.625

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 14.0 ｍ 7.00 *2.0= 14

　構造物取壊し 機労材 0.4 m3 W0.5*L 7.00 *H0.1= 0.35

　殻運搬 L=5.8km 機労 0.4 m3 W0.5*L 7.00 *H0.1= 0.35

　廃材処理費 廃 0.8 t (構造物取壊し) 0.35 *2.35= 0.8225

　コンクリート 材労 0.4 m3 W0.5*L 7.00 *H0.1= 0.35

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

供給管切替工供給管切替工供給管切替工供給管切替工

管切替工管切替工管切替工管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 7.0 箇所 ・EF-SPT ・EF-S

【供給管】

供給管 φ30 材労 26.0 ｍ

【供給管切替工】

PCMG-TSY φ30×25 材 5.0 個

EF-S φ30 材 2.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 鋼管 労 5.0 口

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 融着2口 労 2.0 口

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 材労 7.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 3.0 個

明示杭 ｶﾞｽ用 材 4.0 個

【既設閉塞工】

EF-C φ30 材 2.0 個

LA-AP φ30 材 5.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ30 材 5.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 融着2口 労 2.0 口

メカニカル継手工 φ30 労 5.0 口

鋼管継手工 φ30 労 5.0 口

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工ガス本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 計

佐藤直人 臼井廣志 堀川秀夫 真皿浩信 高橋陽介 大橋猛雄 小林栄吉

PEPφ30 PEPφ30 SGPφ25 PLSφ25 PLSφ25 SGPφ25 SGPφ25

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 19.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0

工種 内訳 口径
単
位

小計

EF-SPT 100*30 個 1 1 1 1 1 1 1 7

EF-S 30 個 1 1 1 1 1 1 1 7

供給管 PEP 30 ｍ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 26.0

EF-S 30 個 1 1 2

EF-RS 30*25 個 0

PCMG-TSY 30*25 個 1 1 1 1 1 5

PCMG-TLY 30*25 個 0

PE防護シート 30 ｍ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0

表示ピン 個 1 1 1 3.0

明示杭 個 1 1 1 1 4

EF-C 30 個 1 1 2

EF-C 25 個 0

LA-AP 25 個 1 1 1 1 1 5

白継手ｷｬｯﾌﾟ 25 個 1 1 1 1 1 5

№

需要家

既設管

道路部

民地部

取出分岐工

供給管切替工

明示工

既設閉塞工

【ガス】



数量 単位 数量 単位

交通管理工交通管理工交通管理工交通管理工

交通誘導員B 労 30.0 人日

準備費準備費準備費準備費

試掘工

舗装版切断 As 機労 19.0 ｍ 19.0

舗装版直接掘削積込As 機労 8.8 m2 8.83

As殻運搬 4t L=7.2km 機労 0.5 m3 0.49  

As廃材処理費 廃 1.2 t 1.16

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 7.8 m3 7.82

発生土運搬費 4t L=6.2km 機労 9.4 m3 9.38

残土処分費 廃 9.4 m3 9.38

管路埋戻費 発生土 機労材 5.2 m3 5.23

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 1.5 m2 1.50

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 8.0 m2 8.00

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 1.5 m2 1.50

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 8.0 m2 8.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 9.5 m2 9.50

技術管理費技術管理費技術管理費技術管理費

気密試験工 機労材 0.12 日

灯外内管気密試験 機労材 7.0 軒

ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 ガス管布設替工事 

仮設工仮設工仮設工仮設工

共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



土 工 集 計 表 ①

No.0　接続 No.0 閉塞 No.E,4　接続(2-1)新旧両活かし №E・№4接続工(2-2)本接続

g100 DP=800 g100 DP=1,200 g100 DP=1,200 g100 DP=800 g100 DP=800

ｍ ｍ 1.5 ｍ 1.5 ｍ 5.0 ｍ 5.0 ｍ

名 称 単位 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 240.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 3.00 2.00*5.00 10.00 2.00*5.00 10.00 266.00 272.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 66.00 1.00*1.50 1.50 1.00*1.50 1.50 1.00*5.00 5.00 1.00*5.00 5.00 79.00 83.50 舗装版掘削積込

4t車 7.2km  m3 3.30 1.00*0.05*1.50 0.08 1.00*0.05*1.50 0.08 1.00*0.05*5.00 0.25 1.00*0.05*5.00 0.25 3.96 4.19 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 7.76 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 0.25*2.35 0.59 0.25*2.35 0.59 9.32 9.89 As廃材処理

土砂 0.28BH  m3 64.02 (1.420-0.05)*1.00*1.50 2.06 (1.420-0.05)*1.00*1.50 2.06 (1.020-0.05)*1.00*5.00 4.85 (1.020-0.05)*1.00*5.00 4.85 77.84 82.22 機械掘削積込

4t車 6.2km  m3 76.82 機械掘削*1.2 2.47 機械掘削*1.2 2.47 機械掘削*1.2 5.82 機械掘削*1.2 5.82 93.41 98.66 残土運搬・処分 6.2km  

山砂 0.28BH  m3 46.20 (0.970*1.00-0.011-0.000)*1.50 1.44 (0.970*1.00-0.011-0.000)*1.50 1.44 (0.720*1.00-0.011-0.000)*5.00 3.55 (0.720*1.00-0.011-0.000)*5.00 3.55 56.18 59.39 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) ｔ＝25ｃｍ ㎡ 1.00*1.50 1.50 1.00*1.50 1.50 3.00 3.00 下層路盤工

ARC-40(RC) t=15cm m2 66.00 1.00*1.50 1.50 1.00*1.50 1.50 69.00 73.50 下層路盤工 t=15cm

M-40 ｔ=17ｃｍ m2 1.00*1.50 1.50 1.00*1.50 1.50 3.00 3.00 上層路盤工 ｔ=17ｃｍ

M-40 t=12cm m2 66.00 1.00*5.00 5.00 1.00*5.00 5.00 76.00 80.50 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 66.00 1.00*1.50 1.50 1.00*1.50 1.50 1.00*5.00 5.00 1.00*5.00 5.00 79.00 83.50 仮復旧工 t=3cm

As   t=15㎝以下 m 124.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 3.00 136.00 142.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 240.00 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 249.60 255.90 舗装版掘削積込

補充材なし m2 240.00 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 （1.00+0.60）*1.50 2.40 249.60 255.90 不陸整正

⑨密粒度As t=5cm m2 240.00 (1.00+0.60)*1.50 2.40 (1.00+0.60)*1.50 2.40 244.80 251.10 表層工 t=5cm

⑤密粒度As t=5cm m2 (1.00+0.60)*1.50 2.40 (1.00+0.60)*1.50 2.40 4.80 4.80 表層工 t=5cm

4t車 7.2km  m2 10.68 （1.00*0.03+0.60*0.05）*1.50 0.09 （1.00*0.03+0.60*0.05）*1.50 0.09 （1.00*0.03+0.60*0.05）*1.50 0.09 （1.00*0.03+0.60*0.05）*1.50 0.09 11.04 11.27 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 25.10 0.90*2.35 0.21 0.90*2.35 0.21 0.90*2.35 0.21 0.90*2.35 0.21 25.94 26.51 As廃材処理

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分 布設部 小　計

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*120.00

小　計

口　径 ・ 土　被　り （土工集計表①） （土工集計表①+②）

延                長 120.0

舗装版掘削積込 0.55*120.00

機械掘削積込 (1.020-0.05)*0.55*120.00

機械埋戻し (0.720*0.55-0.011-0.000)*120.00

形　状　寸　法 算式

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

舗装版切断 1.0*120+2*2.0

仮復旧工 0.55*120.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

As殻運搬 0.55*0.05*120.00

下層路盤工

下層路盤工 0.55*120.00

上層路盤工

上層路盤工 0.55*120.00

舗装版掘削積込 (0.55+1.45)*120.00

不陸整正 (0.55+1.45)*120.00

表層工 (0.55+1.45)*120.00

As廃材処理 3.30*2.35

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

表層工

As殻運搬 (0.55*0.03+1.45*0.05)*120.00

As廃材処理 10.68*2.35



土 工 集 計 表
②

No.0+５５ｍ　枝線接続① No.0+５５ｍ　枝接続② No.0+100ｍ　枝接続③

g100 DP=800 g100 DP=800 g100 DP=800

ｍ 1.0 ｍ 1.0 ｍ 1.0 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 6.00 272.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 4.50 83.50 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 (1.020-0.05)*1.50*1.00 1.46 (1.020-0.05)*1.50*1.00 1.46 (1.020-0.05)*1.50*1.00 1.46 4.38 82.22 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 (0.720*1.50-0.011)*1.00 1.07 (0.720*1.50-0.011)*1.00 1.07 (0.720*1.50-0.011)*1.00 1.07 3.21 59.39 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t= 25cm m2 3.00 下層路盤工 t= 25cm

ARC-40(RC) t=15cm m2 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 4.50 73.50 下層路盤工 t=15cm

M-40 t=17cm m2 3.00 上層路盤工 t=17cm

M-40 t=12cm m2 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 4.50 80.50 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 1.50*1.00 1.50 4.50 83.50 仮復旧工 t=3cm

4t車 6.2km  m3 機械掘削*1.2 1.75 機械掘削*1.2 1.75 機械掘削*1.2 1.75 5.26 98.66 残土運搬・処分 6.2km  

4t車 7.2km  m3 1.50*0.05*1.00 0.08 1.50*0.05*1.00 0.08 1.50*0.05*1.00 0.08 0.23 4.19 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 0.57 9.89 As廃材処理

As   t=15㎝以下 m 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 6.00 142.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 6.30 255.90 舗装版掘削積込

補充材なし m2 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 6.30 255.90 不陸整正
⑨密粒度As t=5cm m2 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 (1.50+0.60)*1.00 2.10 6.30 251.10 表層工 t=5cm

⑤密粒度As t=5cm m2 4.80 表層工 t=5cm

4t車 7.2km  m2 （1.50*0.03+0.60*0.05）*1.0 0.08 （1.50*0.03+0.60*0.05）*1.0 0.08 （1.50*0.03+0.60*0.05）*1.0 0.08 0.23 11.27 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 0.56 26.51 As廃材処理

小　計

口　径 ・ 土　被　り （土工集計表②）（土工集計表①+②）

舗装版掘削積込

形　状　寸　法

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分 小　計

延                長

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

機械掘削積込

機械埋戻し

下層路盤工

下層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

仮復旧工

残土運搬・処分

As殻運搬

As廃材処理

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

As廃材処理

舗装版切断

舗装版掘削積込

不陸整正
表層工

表層工

As殻運搬



g30 DP=600

ｍ ｍ

名 称 単位 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 38.00 38.00 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m

As,Con   t=10㎝以下 m2 10.45 10.45 舗装版掘削積込

As,Con   t=10㎝超え m2

土砂 0.28BH  m3 7.32 7.32 機械掘削積込

山砂 0.28BH  m3 4.66 4.66 機械埋戻し 山砂

ARC-40(RC) t=15cm m2 10.45 10.45 下層路盤工 t=15cm

ARC-40(RC) m2

M-40 t=18ｃｍ m2 上層路盤工 t=18ｃｍ

M-40 t=12cm m2 10.45 10.45 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 10.45 10.45 仮復旧工 t=3cm

4t車 6.2km  m3 8.78 8.78 残土運搬・処分 6.2ｋｍ

4t車 7.2km  m3 0.52 0.52 As殻運搬 7.2ｋｍ

×2.35 As塊 t 1.22 1.22 As廃材処理

As   t=15㎝以下 m 38.00 38.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 21.85 21.85 舗装版掘削積込

補充材なし m2 21.85 21.85 不陸整正

密粒度Aｓ⑨ t=5ｃｍ ㎡ 12.65 12.65 表層工（密粒度As⑫）t=5ｃｍ

4t車 7.2km  m2 0.51 0.51 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 1.20 1.20 As廃材処理

小　計

口　径 ・ 土　被　り

延                長 19.00

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表 ③

用　　地　　区　　分 需要家切替（Aｓ部）

形　状　寸　法 算式

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断

舗装版掘削積込 0.55*19.00

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*19.00

機械埋戻し (0.450*0.55-0.002-0.000)*19.00

舗装版掘削積込

下層路盤工 0.55*19.00

機械掘削積込 (0.750-0.05)*0.55*19.00

上層路盤工

上層路盤工 0.55*19.00

下層路盤工

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

仮復旧工 0.55*19.00

As廃材処理 0.52*2.35

As殻運搬 0.55*0.05*19.00

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】 【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

不陸整正 (0.55+0.60)*19.00

表層工 （0.55+0.60）*11.00

舗装版切断 2.00*19.00

舗装版掘削積込 (0.55+0.60)*19.00

As殻運搬 （0.55*0.03+0.6*0.05）*11.00

As廃材処理 0.51*2.35



g150 DP=1,200 g50 DP=600 g50 DP=600 g50 DP=600

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 数量 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 3.00 3.00 3.00 10.00 19.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 1.50 0.83 1.50 5.00 8.83 舗装版掘削積込

土砂 0.28BH  m3 2.13 1.07 1.07 3.55 7.82 機械掘削積込

発生土 0.28BH  m3 1.65 0.67 0.67 2.24 5.23 機械埋戻し 発生土

ARC-40(RC) t=25ｃｍ m2 1.50 1.50 下層路盤工 t=25ｃｍ

ARC-40(RC) t=15cm m2 1.50 1.50 5.00 8.00 下層路盤工 t=15cm

M-40 t=17cm m2 1.50 1.50 上層路盤工 t=17cm

M-40 t=12cm m2 1.50 1.50 5.00 8.00 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As t=3cm m2 1.50 1.50 1.50 5.00 9.50 仮復旧工 t=3cm

4t車 6.2km  m3 2.56 1.28 1.28 4.26 9.38 残土運搬・処分 6.2km  

4t車 7.2km  m3 0.08 0.08 0.08 0.25 0.49 As殻運搬 7.2km  

×2.35 As塊 t 0.19 0.19 0.19 0.59 1.16 As廃材処理

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表 ④

用　　地　　区　　分 試掘① 試掘② 試掘③ 試掘④ 小　計

舗装版掘削積込 1.00*1.50 0.55*1.50 1.00*1.50 1.00*5.00

口　径 ・ 土　被　り

延                長 1.5 1.5 1.5 5.0

形　状　寸　法 算式 算式 算式 算式

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*1.50 2.00*1.50 2.00*1.50 2.00*5.00

(0.760-0.05)*1.00*5.00

機械埋戻し (1.120*1.00-0.023-0.000)*1.50 (0.450*1.00-0.003-0.000)*1.50 (0.450*1.00-0.003-0.000)*1.50 (0.450*1.00-0.003-0.000)*5.00

機械掘削積込 (1.470-0.05)*1.00*1.50 (0.760-0.05)*1.00*1.50 (0.760-0.05)*1.00*1.50

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

下層路盤工 1.00*1.50

下層路盤工 1.00*1.50 1.00*1.50 1.00*5.00

仮復旧工 1.00*1.50 1.00*1.50 1.00*1.50 1.00*5.00

上層路盤工 1.00*1.50

上層路盤工 1.00*1.50 1.00*1.50 1.00*5.00

機械掘削*1.2 機械掘削*1.2

As殻運搬 1.00*0.05*1.50 1.00*0.05*1.50 1.00*0.05*1.50 1.00*0.05*5.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2 機械掘削*1.2

As廃材処理 0.08*2.35 0.08*2.35 0.08*2.35 0.25*2.35


